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1.1	 Prosjektorientering	
1.1.1 Bakgrunn 
Gi en kortfattet beskrivelse av bakgrunn/behov for prosjektet 
Eventuelt hent tekst fra forprosjektrapport kap1.1 
 

1.1.2 Stedsangivelse 
«Eksempeltekst: 
Anleggsstedet ligger i Ulsrudveien i Bydel Østensjø og grenser til boligbebyggelse.  
Anleggsstedet er vist på vedlagt plantegning, samt markert på nedenstående oversiktskart 
med blå strek.» 
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1.1.3 Arbeidsomfang	
 
 «Eksempeltekst: 

 Anleggsmetode 
o Strømpeinstallasjon i avløpsledning 
o Utblokking av vannledning 
o Konvensjonelt grøfteanlegg 

 
 Lengde på anlegget 

o X meter med strømpeinstallasjon i avløpsledning 
o X meter med utblokking av vannledning inkl. evt. dimensjoner og evt. 

materialer og inntrekking av ny vannledning inkl. evt. dimensjoner og 
evt. materialer  

o X meter med konvensjonell grøft inkl. evt. dimensjoner og evt. 
materialer 
 

 Antall kummer  
Det er totalt X antall kummer fordelt på X kumgrupper 

 
 Antall stikkledningstilknytninger 
Retilknytte ca X stikkledninger for både vann og avløp 

 
 Provisorisk vannforsyning og avløpshåndtering i anleggsperioden 
Behov for provisorier (eller kan ledningen settes ut av drift) 

 
 Spesielle forhold 

o Dype grøfter 
o Utfordrende trafikksituasjon 
o Regionalnettskabel 
o Forurensede masser 
o Etc.» 

 

1.1.4 Gjennomføring	
 
Forventet anleggsperiode, fremdrift, hovedaktiviteter, avhengigheter og sentrale milepæler.  
Eventuelt hent tekst fra styringsdokumentet kapittel 4. 
 
I tillegg beskriv eventuelle elementer i gjennomføringen av prosjektet som vi ser på som 
viktige å belyse? Eksempelvis at det forutsettes tett samarbeid med Ruter, at det fra 
byantikvar er pekt på fornminner som gjør at det kreves oppfølging av byantikvar under 
gjennomføringen etc.? 
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1.1.5 Eksisterende	forhold	
Beskriv spesielle forhold i underliggende kapitler som for eksempel hensyn til skole, 
barnehage, kollektivtrafikk, høyt trafikkerte veier, høyspentledninger, kirkegård, verneverdige 
bygninger etc. Legg til eller fjern relevante underkapitler. 

1.1.5.1	Terreng‐	og	trafikale	forhold	
Entreprenøren må selv gjøre seg kjent i området og kontakte Bymiljøetaten og Statens 
vegvesen angående trafikale forhold. 
 
«Eksempeltekst: 
På de første ca. 300m av traseen opp til eksisterende gangbro er det boliger, garasjer og 
støttemurer som ligger tett på veien. Veien er bratt med relativt smale fortauer. Resterende 
del av traseen går igjennom et næringsområde med sammenhengende bebyggelse på høyre 
side og noe mer spredt på venstre side.  
 
På venstre side fra eksisterende gangbro opp til Enebakkveien 150, er det et parti med en 
skråning som starter i bakkant eksisterende fortau og opp et nivå ca. 5m høyere. På platået 
ovenfor skråningen ligger Ryenhjemmet som er et sykehjem.   
 
Enebakkveien og Ryenbergveien har i praksis funksjon som samleveger, men delvis med 
direkte ankomst til boligeiendommer og noen næringseiendommer. Tidligere var dette 
hovedforbindelsen mellom sentrum og Ryenkrysset. Den funksjonen er nå overtatt av 
Svartdalstunnelen. I dag fungerer disse veiene som alternativ rute når Svartdalstunnelen er 
stengt. Trafikktall, ÅDT ca. 4000 i anleggsområdet.   
 
Entreprenøren må selv gjøre seg kjent i området og kontakte Bymiljøetaten og Statens 
vegvesen angående trafikale forhold. 

 

1.1.5.2	Ytre	miljø		
Det er utarbeidet Miljøoppfølgingsplan (MOP) og tiltaksplan for forurenset grunn for dette 
prosjektet, se kapittel 1.4 
 
Beskriv EVT. viktige forhold som er nevnt i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) og rapport fra 
miljøtekniske undersøkelser 
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1.1.5.3	Geotekniske	og	geologiske	forhold	
Beskriv EVT. viktige forhold fra rapport fra geologisk/geoteknisk undersøkelse. 
 
-Det er foretatt grunnundersøkelser. Grunnforholdene består av løsmasser over fjell i store 
deler av ledningsgrøfta. Se rapport fra grunnundersøkelser kapittel 1.5. 
eller 
-Det er ikke foretatt grunnundersøkelser, men det antas at grunnforholdene består av 
løsmasser over fjell i ledningsgrøfta 
 

1.1.5.4	Eksisterende	ledningsanlegg,	kabler,	fjernvarmerør	etc.	
Beskriv EVT. spesielle forhold. Evt henvis til plantegning og kabelkart i kapittel 1.3.  

1.1.5.5	Automatisk	fredede	kulturminner	
Beskriv EVT. viktige forhold fra rapport fra geologisk/geoteknisk undersøkelse. 
 
 

1.1.6 Offentlige	etater	og	andre	forhold		
 

1.1.6.1	Generelt	
Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. 
Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler 
etc. I forbindelse med en rekke prosesser skal entreprenøren forelegge sine planer for 
utførelsen for byggherren. Generelt gjelder: 
 

 Dersom entreprenøren ønsker å benytte andre utførelsesmetoder enn det som er 
forutsatt, må han innhente byggherrens samtykke, og selv dekke eventuelle 
merkostnader som hans utførelsesmetode måtte medføre. 

 Byggherrens samtykke til, eller godkjennelse av entreprenørens planer, fritar ikke 
entreprenøren for ansvar.  

 
 Dersom entreprenøren foretar inngrep som ikke er omtalt på tegninger eller i 

beskrivelsen, eller det særskilt er gitt tillatelse til av byggherren, plikter han for egen 
regning å utbedre skadene etter byggherrens anvisning.  Dette gjelder også eventuelle 
skader på bygninger, gjerder etc. 

 
 Entreprenøren skal tilpasse maskiner og kjøretøystørrelser i forhold til aktuelle 

anleggsområder. For gravearbeid skal blant annet «Instruks for gravearbeider på det 
kommunale veinettet i Oslo», Arbeidsmiljøloven og "Arbeidsmiljøforskriftene", følges 
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 Dersom eksisterende veier blir tilsølt av massetransport etc., må entreprenøren 
påregne å rengjøre disse under og etter anleggets gang.  Eventuelle skader på veier 
som følge av tung transport må repareres av entreprenøren. 

 
 
 

1.1.6.2	Vann‐	og	avløpsetaten		
 Varsel om vannavstenging  

Entreprenøren søker om avstengning av vann til Vann- og avløpsetaten. 
Link:  Bestilling av vannavslag 
 

 VA-Norm for Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 
Link: VA-Norm VAV 
 

 Mottakskontroll 
Link: Mottakskontroll  

 

1.1.6.3	Bymiljøetaten	
Entreprenøren sender inn søknad om gravetillatelse (gravemelding) for kommunal – og 
fylkes-veier til Bymiljøetaten  
 
Link: Arbeid på kommunal grunn    
Link: Søknad om gravetillatelse   
 
 

1.1.6.4	Plan‐	og	bygningsetaten	
 Søknad om byggetillatelse  

Arbeidet meldes av byggherren.   
 

Entreprenøren skal fremlegge de nødvendige papirer til byggherren, for søknad om 
igangsettingstillatelse (IG) ikke senere enn 3 arbeidsdager etter kontraktsignering. 
Byggherren vil deretter sende inn søknad til plan og bygningsetaten. 

 

 Fastmerker 
Dersom det oppstår fare for at faste målepunkt (polygonpunkt/fastmerker) skades skal 
Plan- og bygningsetaten kontaktes.  

 
Link til oversikt over fastmerker 
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1.1.6.5	Lokale	helsemyndigheter	
Ved avvik fra støyforskriften skal det søkes om dispensasjon. 
 
Link: Søknad om dispensasjon fra støyforskriften 
 

1.1.6.6	Arbeidstilsynet	
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Der det er andre aktører som 
opptrer som byggherre for VAV, sendes en kopi av forhåndsmeldingen til etaten. 
 
Link: Forhåndsmelding  
 

1.1.6.7	Ruter/Sporveien/Bane	Nor	
Entreprenøren må i samarbeid med byggherren kontakte Ruter om det er kollektivtrafikk som 
blir berørt av anleggsarbeidene.  
 
Ved arbeider i nærheten av trikk- eller T-banespor, skal Sporveien kontaktes. 
 
Ved arbeider i nærheten av toglinje, skal Bane-Nor kontaktes. 
 
Kontaktperson Ruter; Ola Nordmann, tlf. 123 45 678 
Kontaktperson Sporveien; Ola Nordmann, tlf. 123 45 678  
Kontaktperson Bane-Nor; Ola Nordmann, tlf. 123 45 678  
 

1.1.6.8	Statens	vegvesen	
Entreprenøren må i samarbeid med byggherren kontakte Statens vegvesen om det er  
arbeider i nærheten av riksveier. 
Entreprenøren sender inn søknad om gravetillatelse på riksveier til Statens Vegvesen 
 
Kontaktperson Statens vegvesen; Kari Nordmann, tlf. 123 45 678 
 

1.1.6.9	KGrav	(koordinering	av	gravearbeider	i	Oslo)	
Planen er koordinert gjennom Felles gravekoordinering for Oslo, med plannummer XXXX.  
Plannummeret skal brukes ved søknad om gravetillatelse hos Bymiljøetaten. 
 
«Relevante tilbakemeldinger fra gravekoordineringen bør nevnes her dersom det ikke er nevnt 
andre steder i dokumentet.»      
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1.1.7	Sluttdokumentasjon		
«Vurdere behov for deloverlevering av sluttdokumentasjon med tilhørende frister.» 
 
TEKST SLETTES FØR UTSENDELSE:(Med sluttdokumentasjon menes samlingen av 
følgende dokumenter: overtakelsesprotokoll, prosjektevaluering, teknisk dokumentasjon (evt. 
test- og prøvedriftsdokumentasjon), evaluering av leverandør og ferdigattest fra PBE, i tillegg 
til komplett FDV-dokumentasjon.) 
 
TEKST SLETTES FØR UTSENDELSE: (FDV er en forkortelse for forvalte, drifte og 
vedlikeholde. FDV-dokumentasjon omfatter samlet teknisk dokumentasjon (eksempelvis 
tegninger, kartdata, bruksanvisninger, hms-datablader, drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon o.l.) som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og 
vedlikehold.) 

 

 Registrering og overlevering av FDV-dokumentasjon 
Spesifiserte krav fra GES, Driftsorganisasjonen og Fjernkontroll må innhentes. 
Se egen sjekkliste med krav til FDV-dokumentasjon for prosessanlegg, 
pumpestasjoner, høydebasseng, målekummer og reduksjonskummer. Slett hvis ikke 
aktuelt 

 
 Innmålinger 

Innmålte data skal leveres og godkjennes av byggherren.  
 

Link: Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsetatens ledningsnett 
 

 Eventuelle tester og prøvedrift 
Spesifiser behov for gjennomføring og dokumentasjon av eventuelle tester og 
prøvedrift. Slett hvis ikke aktuelt. 

 
 Sluttoppgjør 
Sluttoppgjør vil tidligst bli utbetalt når komplett sluttdokumentasjon inkludert 
Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) er overlevert.  
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1.2	Masseoppsett	
1.2.1	Orientering	

- Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. R 761 
"Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og i noen tilfelle 
(R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier").  
eller 

- Som standard beskrivelse brukes NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og 
installasjoner» 

- (Stryk den teksten som ikke passer til ditt prosjekt) 
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1.2.2	 Masseoppsett	–	Prosesskoden/NS	3420	
«PDF av masseoppsettet limes inn etter denne siden»  
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1.2.3	 Timepriser	
«PDF av timepriser limes inn etter denne siden»  
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1.3 Tegninger	
«Legg inn «Distribusjonsliste for tegningsutsendelse, deretter legges PDF av tegningene og 
stykklistene inn» 
 
Mal for Distribusjonsliste for tegningsutsendelse er til hjelp når man utarbeider 
oversendelseslisten. Dokumentet ligger i AKVA under delprosessen «Utføre 
detaljprosjektering». 
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1.4 Miljø	og	arbeidsmiljø	
     «Det lages en PDF kapittel 1.4» 

1.4.1	 SHA	plan	
«Legg inn etter denne siden» 
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1.4.2	 MOP		
«MOP-PLAN leggs inn etter denne siden» 
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1.4.3	TILTAKSPLAN	for	forurenset	grunn/anleggsvann	
«TILTAKSPLAN legges inn etter denne siden» 

 
Link: Helsebasert tiltaksklasser for forurenset grunn 
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1.5 Geoteknikk	og	Geologi	

1.5.3 Geoteknisk	rapport	
«Geoteknisk rapport legges inn etter denne siden» 
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1.5.2	 Geologisk	rapport		
 «Geologisk rapport legges inn etter denne siden» 
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1.6 Kart	
«Det lages PDF for kapittel 1.6» 

1.6.1	 Geminikart,	orto	
«PDF limes inn etter denne siden»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Oslo kommune
	Vann‐	og	avløpsetaten	

  
  

 

20 
 

1.6.2	 Geminikart	med	hovedledninger	og	stikkledninger	
«PDF limes inn etter denne siden»  
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1.7 Bilder	
«Legg inne bilder av for eksempel trassen, kummer, osv.» 
«Det lages en PDF for kapittel 1.7» 
 


